Příloha č. 3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“)

Dílo je spolufinancováno z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

	Název:                                             
	Obec Šilheřovice

	Sídlo:  
	Střední 305, 747 15 Šilheřovice

	IČ:

DIČ

	00300730

CZ 00300730

	        zastoupená:



	Ing. Jarmilou Thomasovou, starostkou obce



Dále jen objednatel na straně jedné

I.2 Zhotovitel:

Adresa:







Provozovna:




Zástupce zhotovitele:



IČO:





DIČ:





Bankovní spojení:



Číslo účtu:




Tel./Fax:




E-mail:





Dále jen zhotovitel na straně druhé

I.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v bodech 1. a 2. této části SoD jsou v souladu 

     s právní skutečností v době uzavření této SoD a zavazují se informovat druhou stranu bez 

     prodlení o všech změnách těchto údajů.

II. Předmět plnění

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. veřejnou zakázku s názvem „Kultura,

       rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané

       době, objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.2. Specifikace předmětu díla: Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací na

       Sportovně rekreačním areálu v obci Šilheřovice. Dle projektové dokumentace vypracované Ing.

       arch. Elen Malchárkovou z ledna 2009 se počítá s několika nadzemními stavebními objekty.

       Sportovně rekreační areál je přístupný z ulic Polní a Květinová, pro pěší rovněž z ulice Zahradní.

       Ze severovýchodní a východní strany navazuje na zástavbu rodinných domů, z jihu a západu

       hraničí s objekty a plochami občanské vybavenosti. Podél ulic Polní a Květinová jsou navrženy 

       parkovací stání s kapacitou cca 22 míst pro osobní automobily, 3 stání pro imobilní a 1 pro 

       autobus.

Předmětem této veřejné zakázky jsou následující objekty:

· SO 02 – Šatny

· SO 12 – Zpevněné plochy chodníků

· SO 13 – Přípojka vody

· SO 14 – Přípojka kanalizace

          · SO 15 – Přípojka plynu

II.3. Místo plnění:  Místem plnění veřejné zakázky je území Obce Šilheřovice, resp. Parcely

                            specifikované v projektové dokumentaci.

II.4.Zhotovitel potvrzuje, že se v  plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

      známy veškeré technické, kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

      takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.5 Součástí předmětu této smlouvy je rovněž povinnost zhotovitele zajistit na vlastní náklad:

Před zahájením realizace stavby:

· Vytýčení všech inženýrských sítí a technických zařízení dotčených stavbou, za účasti jejich správců včetně zajištění jejich řádného označení a zabezpečení proti poškození po celou dobu výstavby

· Odběrné místo elektro a vody s podružným měřením spotřeby médií

V průběhu realizace stavby:

· Schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek, užívaných pro svoz stavebního materiálu a odvoz odpadu

· Odstranění závad v případě poškození komunikace

· Odvoz a likvidace odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením záklna č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku

· Zabezpečení podmínek stanovených správci inž. sítí a zařízení dotčených stavbou

V rámci předání dokončeného díla:

· Dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě (na CD-R ve formátu *.dwg)

· Zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v digitální podobě (2x v tištěné podobě a 2x na CD/DVD), zabezpečení a předání geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem (6x v tištěné podobě)

II.6 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou 

      cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.7 Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu výstavby pouze na základě oboustranně

      odsouhlašené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Tyto budou promítnuty k této

      smlouvě formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, vždy však

      v mezích stavby definované v odst. I.

II.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely

      po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Termíny plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu za podmínky včasného předání 

         staveniště.

Termín plnění: 1.7.2014 – 31.8.2014

III.2. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla před sjednaným termínem na základě

         vyzvání zhotovitele.


IV. Cena díla

IV.1. Cena za zhotovení předmětu plnění je stanovena dohodou stran jako cena smluvní

Cena díla bez DPH









DPH 21%                                                        





CENA DÍLA CELKEM vč. DPH






IV.2. Cena díla je stanovena položkovým rozpočtem, oceněním předaného položkového výkazu 

        výměr. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

IV.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny týkající se rozsahu provedených prací, použitých

        materiálů apod., budou předem projednány s objednatelem. K jejich provedení je nutné 

        předem uzavřít dodatek k této smlouvě. Vícepráce, či jiné práce dle požadavků objednatele 

        mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu objednatele, na základě písemného dodatku 

        k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce, nebo jakoukoliv změnu 

        díla bez předchozího písemného souhlasu zadavatele, není objednatel povinen k úhradě 

        takových víceprací nebo změn díla.

V. Fakturace a placení

V.1. Objednatel prohlašuje, že financování díla je v plném rozsahu zajištěno.

V. 2. Cena díla bude zhotovitelem účtována fakturami. Faktury budou vystaveny s cenou včetně 

        DPH. 

V. 3. Splatnost faktur bude 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V. 4. Přílohou fakturace bude soupis provedených a objednatelem řádně odsouhlasených prací.

        Fakturovaná částka bude odpovídat ceně provedených prací uvedené v položkovém rozpočtu, 

        který je přílohou této smlouvy.  

V. 5. Při fakturaci musí být každá faktura označena tímto nápisem - Tato veřejná zakázka je 

       financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

2007-2013, název projektu: Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí, registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.2.00/12.03423.

VI. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

VI. 1. Vlastnické právo k dílu nebo k jeho části přechází na Objednatele okamžikem řádného

        předání díla nebo jeho části Objednateli, tj. dnem podpisu protokolu o předání díla oběma 

        smluvními stranami. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání celého díla 

        bez vad a nedodělků Objednateli., uvedeném v protokolu o předání díla. Pokud Objednatel 

        převezme dílo, které obsahuje drobné vady, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele 

        odstraněním takových vad.

VII. Staveniště

VII. 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté

           nároků třetích 

           osob v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 

           smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 

           součástí stavebního

           deníku.

· z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

· předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,

· objednatel  určí nápojný bod pro odběr vody, elektrické energie pro zařízení staveniště

VII. 2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně

          dalších médií 

          odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny a

          hradí je zhotovitel.

VII. 3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání díla. Při nedodržení 

          tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a

          škody, které mu tím vznikly.

VII. 4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

          Dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení

          staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

VII. 5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku

          škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a

          to až do doby  předání a převzetí celého díla objednatelem.

VII. 6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

          odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,

          zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

VIII. Stavební deník

VIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

          zápis o předání a převzetí staveniště.

VIII.2. Do stavebního deníku se zapíší všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 

          údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, kdy byly práce zahájeny, důvody odchylek 

          prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány 

          státní správy a objednatele.

VIII.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

          připojovat své stanovisko.

Stavební deník, jenž bude k dispozici na stavbě, musí obsahovat :

      1. - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

      2. - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,

      3. - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,

      4. - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,

      5. - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,

      6. - zápis o předání a převzetí staveniště

VIII.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

          perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

          pevnými.

VIII.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 

          práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních 

          záznamech nesmí být vynechána volná místa.

VIII.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický 

          dozor objednatele a projektant (autorský dozor).

VIII.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení,

          připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, 

          že s obsahem záznamu souhlasí.

VIII.8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 

          zápisem do stavebního deníku do tří pracovních dnů.

VIII.9. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

          Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

IX. Předání díla

IX. 1. Objednatel převezme řádně dokončené celé dílo. 

IX. 2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

        Zhotovitele a  ukončeno nejpozději do 3 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

IX. 3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude 

        obsahovat:

      1.   - označení díla,

      2.   - označení objednatele a zhotovitele díla,

      3.   - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

      4.   - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

      5.   - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

      6.   - datum a místo sepsání zápisu,

      7.   - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

      8.   - seznam převzaté dokumentace,

      9.   - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

      10. - termín vyklizení staveniště,

      11. - datum ukončení záruky na dílo.

IX. 4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem

        a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby

        podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

IX. 5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX. 6. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem.

         Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

IX. 7. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně předat objednateli.

IX. 8.Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat právní předpisy na úseku ochrany životního

        prostředí a právní předpisy na úseku ochrany a bezpečnosti zdraví. Zhotovitel je povinen

        zejména dodržovat právní předpisy dle  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

        ve znění pozdějších předpisů.

X. Odpovědnost za vady

X. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců, pokud není výrobcem určeno jinak. 

X. 2. Objednatel převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků, což bude potvrzeno v protokolu o 

        předání  a převzetí díla.

X. 3. Pokud bude dílo vykazovat zjevné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme až do doby 

       jejich odstranění. Bude následně sepsán protokol o vadách a nedodělcích, po odstranění bude 

       sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Pokud bude dílo vykazovat vady bránící užívání, 

       avšak neodstranitelné, má objednatel právo na slevu z ceny díla.

X. 4. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky. 

        V takovém případě budou předmětné vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu díla a 

        Zhotovitel bude povinen je odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě 

        uvedené v čl. X. 8, pokud se strany nedohodnou jinak.

X. 5. Objednatel oznámí vady  zjištěné  v záruční době písemně nejpozději do konce záruční doby a 

        uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Pro vyloučení pochybností strany 

        uvádějí, že oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje 

        za včas učiněné.

X. 6. Každá závada, která se projeví během záruční doby, bude posuzována dle platných norem a 

       bude zhotovitelem odstraněná zcela na jeho náklady, pokud Zhotovitel neprokáže, že závada 

       byla způsobena nesprávnou manipulací, živelnou pohromou, třetí osobou nebo jiným 

       způsobem, na které se dle obecně závazných předpisů nevztahuje záruka.

X. 7. Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen písemně objednateli oznámit, a to 

       nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů, zda reklamovanou vadu uznává, v opačném případě pak 

       důvody neuznání vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že s reklamací objednatele souhlasí a 

       vady jím reklamované uznává.

X. 8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré oprávněné oznámené vady v záruční době, bez zbytečného 

        odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace, v případě havárie pak 

        neprodleně, odstraní. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu a pokud nebude 

        dohodnut jiný postup, má objednatel právo zajistit odstranění vad jinou osobou dle vlastního 

        výběru, případně vlastními silami, a to na náklady zhotovitele Pro případ prodlení zhotovitele 

        s odstraňováním vad sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 

        prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady 

        škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

X. 9. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

 1. na  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 

 2. na odstranění vady opravou věci 

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny díla

 4. na odstoupení od smlouvy. 

X. 10. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

 1. na  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 

 2. na odstranění vady opravou věci 

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny díla

X. 11. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to 

         současně s oznámením vady. 

X. 12. Záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla /bez vad a nedodělků/, resp. dnem 

         odstranění všech vad a nedodělků, pokud je dílo objednatelem převzato s drobnými vadami 

         nebo nedodělky.

X. 13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

X. 14. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení, při dodržení platné výrobní 

         normy a technologie výroby.

XI. Povinnosti objednatele 

XI. 1. Objednatel předá protokolárně zápisem ve stavebním deníku zhotoviteli staveniště prosté

         nároku třetích osob do zahájení prací, a to do 31.5.2014. V tento den zároveň předá 

         objednatel zhotoviteli 1 paré schválené projektové dokumentace stavby.

XI. 2. Objednatel určí nápojný bod pro odběr vody, elektrické energie pro zařízení staveniště.

XI. 3. Objednatel se zavazuje předložit zhotoviteli pravomocné stavební povolení – stavební

        ohlášení, týkající se předmětu plnění díla do zahájení prací (nejpozději v den předání 

        staveniště).

XI. 4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla a vydat příkaz k přerušení prací, je-

         li ohrožena bezpečnost práce nebo neodpovídá-li kvalita daným požadavkům.

XI. 5. Objednatel je oprávněn zajistit si technický a autorský dozor stavby, svolávat dle potřeby

         kontrolní dny a provádět zápisy do stavebního deníku. Technický dozor nesmí provádět

         zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Splnění závazku zhotovitele

XII. 1. Zhotovitel je povinen na jemu určeném staveništi (pracovišti) zachovávat čistotu a pořádek a

          průběžně na své náklady odstraňovat odpady a jiné nečistoty vzniklé prováděním jeho prací. 

          Zhotovitele je povinen pracovat šetrně a ohleduplně tak, aby nevznikla na majetku 

          objednatele žádná škoda. Zhotovitel je zároveň povinen na své náklady zabezpečit staveniště 

          proti vniknutí nepovolaných osob.

XII. 2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, objednatel je povinen obsah stavebního deníku

          sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko o souhlasu, námitkách apod., nejpozději do

          tří pracovních dnů. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a předáním prací, (dnem

          po dstranění poslední vady). Zápisy ve stavebním deníku musejí odpovídat dennímu postupu 

          prací.

XII. 3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

         zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

         ochranných pásem.

XII. 4. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, které mají být v dalším průběhu 

          zakryty, vyzvat nejpozději dva pracovní dny předem objednatele k prohlídce jejich provedení.

          Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 

          pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací je 

          zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

          dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. 

          Přejímku těchto prací zaznamená pověřený zástupce objednatele do stavebního deníku.

XII. 5. Před dokončením díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku min. tři dny

          předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení 

          sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá 

          nebo nepřejímá s uvedením důvodu.

XII. 6.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při provádění sjednaných prací a bude dodržovat 

        „Ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně při dodávkách 

         stavebních prací“.

XII. 7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k této veřejné zakázce a umožnit 

          zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centru pro regionální 

          rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

          Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní 

          správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 

          dokladů souvisejících s projektem. 

XII. 8. Dodavatel je povinen dodržovat Pravidla pro publicitu v rámci Operační program přeshraniční 

          spolupráce Česká republika - Polsko  2007 – 2013.

XII. 9. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 3 dnů po předání a převzetí díla.

XIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění povinnosti ze závazků, vyplývajících z této SoD, vzniká oprávněné straně účtovat povinné následující smluvní pokuty:

XIII. 1.  Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % dlužné

            částky za každý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo zhotovitele na náhradu 

            škody, pokud tato škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.

XIII. 2. V případě nedodržení termínu ukončení díla z důvodů, které neleží na straně objednatele, se 

           sjednává smluvní pokuta ve prospěch objednatele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

           prodlení. Tato smluvní pokuta neuhrazuje případnou škodu objednatele, která vznikla shora 

           uvedeným prodlením.

XIII. 3. Pokud vznikne objednateli škoda způsobená zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit tuto 

           škodu v dohodnutém termínu popř. odstranit na své náklady, mezi uvedenými nároky volí 

           vždy objednatel.

XIII. 4. V případě, že se při přejímce stavby projeví vady a nedodělky, pro užívání stavby

           nepodstatné, objednatel dílo převezme s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla“ budou 

stanoveny termíny jejich odstranění. V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadu či nedodělek ve výši Kč 1.000,-- za každý den prodlení.

XIV. Ostatní ujednání

XIV. 1. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

XIV. 2. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn ke všem činnostem zapsaných ve výpise jeho

          obchodního rejstříku, k provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a 

          jejich odstraňování.

XIV. 3. Tato smlouva zaniká:

· Dohodou smluvních stran

· Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

XIV. 4. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:

· Prodlení zhotovitele s plněním časového a obsahového harmonogramu

· Hrubé porušení BOZ předpisů a požární ochrany a opakované porušování smlouvy, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn

XIV. 5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

          svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a 

          tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než  pro plnění podmínek této smlouvy.

XIV. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

          věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

          jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

XIV. 7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

          originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po 

          dobu 15 let od jejího zániku, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel 

          povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů 

          souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. Závěrečné ustanovení

XV. 1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich

         pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

XV. 2. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

         Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

XV. 3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy je možno realizovat formou písemného dodatku k ní, 

         a to po dohodě všech smluvních stran, pod sankcí neplatnosti. Práva a povinnosti z této 

         smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

XV. 4. Strany se dohodly, že případné sporné záležitosti vzniklé z této SoD budou řešit nejprve 

         vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců. Pokud ke smíru nedojde, bude spor 

         řešen dle platného českého práva u příslušného soudu v ČR dle místa sídla objednatele.

XV. 5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními 

         obchodního zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.

XV. 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XV. 7. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada obce Šilheřovice na svém zasedání dne XXXXXXXXXXXX  usnesením č. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Příloha: Položkový rozpočet 

Za objednatele:





Za zhotovitele:
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