

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Obec Šilheřovice

se sídlem: Střední 305, 747 15 Šilheřovice
jednající: Ing. Jarmila Thomasová
IČ: 00300730
DIČ: CZ00300730
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 8621821/0100
(dále jen „objednatel“)

OBEONÍ ÚRAD 747 15 ŠILHEŘOVICE		Č. dopr.
Dat: - 9 -09- 2013		Zpracov.
Č. j. <i>leg</i>		Ukl. zázak
Přehy:		

Ing. Robert Frischer, Ph.D.

se sídlem: Okružní 24/1762, 737 01 Český Těšín
zápis v živnostenském rejstříku: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Český Těšín
jednající: Ing. Robert Frischer, Ph.D.
IČ: 2901464668946309
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 214751264/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 631 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výběrové řízení na dodávku a naprogramování kamerového a protipovodňového systému“, realizované objednatelem, jakožto zadavatelem, jako veřejná zakázka malého rozsahu. V rámci výběrového řízení byla nabídka zhotovitele na dodávku předmětu plnění vybrána jako nabídka nejvhodnější.
2. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Vybudování protipovodňového systému na česko – polském pohraničí“, reg. č.: CZ.3.22/3.3.04/13.03592 (dále jen „projekt“), financovaného prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007 – 2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.

II. Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede naprogramování kamerového a protipovodňového systému dle specifikace projektové dokumentace objednatele a zadání veřejné zakázky a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

III. Termín plnění

Práce pro zhotovení díla budou zahájeny do týdne, ode dne podepsání smlouvy, a termín určený k dokončení díla je stanoven na 30.9.2013. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.

IV. Cena a platební podmínky

Celková a konečná cena za provedení díla dle bodu II. této smlouvy je součástí celkové kupní ceny specifikované v čl. IV. Kupní smlouvy, která byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 399.640,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 83.924,40 Kč. Celková kupní cena včetně DPH činí 483.564,00 Kč (slovy čtyřistaosmdesáttřítisícpětsetšedesátčtyřikorun českých). Uvedená cena zahrnuje dopravu na místo dodání, implementace, instalace a umístění dle zadávací dokumentace. Celková kupní cena je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví Kupní smlouvy.


V. Odpovědnost za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce 24 měsíců. Objednatel je povinen reklamovat dílo co nejdříve od jeho vzniku, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

IV. Závěrečná ujednání


1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty zhotovitelem. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
2. Se zněním této smlouvy vyslovila souhlas rada obce svým usnesením č. 74/2013/15 ze dne 8.8.2013.

v Šilheřovicích dne 9.9.2013



Ing. Robert Frischer, Ph.D.

v Šilheřovicích dne 9.9.2013



Obec Šilheřovice

Ing. Jarmila Thomasová

